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1. PREDMET PROJEKTU A OBECNY POPIS ZAMERU

Predmétem stavebnich Gprav je stavajici Cast objektu hokejového stadionu Cp. 1547 na p. ¢ 3375/1 v k.G.
Tachov, (dale jen HS) v ulici PobFezni v Tachové. Stavebni Gpravy budou provedeny v zapadni ¢asti budovy
v Casti Safen. Jednd se o Gpravu Saten domaciho tymu se socidlnim zazemim pro sportovce. Jedna se o
samostatné pristupny prizemni objekt zazemi navazujici na zapadni stranu zimniho stadionu. ReSend cast je
zdéna z keramického zdiva (nosné stény fl. 300 mm) a je zastresena pultovou strechou s malym sklonem
s krytinou z velkoformatového plechu. Nosnou Cast strechy tvori Zelezobetonové panely. Navrzené Gpravy
budou provedeny pouze v interiéru, hmotové, tvarové i barevné reSeni objektu se nezméni. Dopravni reseni
i stavajici pripojky plynu, vody, kanalizace, sdélovaci kabely a elektro se neméni. Kapacity objektu i Gcel
vyuziti zlstava stavajici, bude provedena pouze modernizace stavajicich prostor. Vytapéni objektu i ohfev
TUV z{stava stavajici pomoci plynového kondenzaéniho kotle.

Jsou navrzeny drobné dispozicni GUpravy v interiéru, Gpravy nebudou zasahovat do nosnych konstrukci.
Provedou se nové pricky z porobetonovych tvarnic, nové rozvody TZB v dotcenych castech. Veskeré
rozvody budou dle predpokladu vedeny v konstrukcich (stény, podhledy, podlahy). Nasledné se provedou

vive

2, PODKLADY
2.1 Projektové podklady
- rozpracovana stavebni Cast projektu - hlavni projektant: Ing. Pavel Kodytek
2.2 Prlzkumy
- na pozemku nebyl proveden inZenyrsko-geologicky prizkum.
23 PouZité normy a dalsSi podklady
CSN EN 1990 Zasady navrhovani konstrukci
CSN EN 1991-1-1 Zatizeni konstrukci, Cast 1-1. Obecnd zatizeni - objemové tihy, vlastni tiha
5 a uzitna zatiZeni pozemnich staveb
CSN EN 1991-1-2 Zatizeni konstrukci, Cast 1-2: Obecnd zatiZeni - ZatiZeni konstrukci
5 vystavenych Gtinkdm poZéru
CSN EN 1991-1-3 Zatizen! konstrukci, gésf 1-3: Obecnd zatizeni - ZatiZeni snéhem
CSN EN 1991-1-4 Zatizeni konstrukci, Cast 1-4: Obecnév zatiZzenl - ZatizZeni vétrem
CSN EN 1992-1-1 Navrhovani betonovych konstrukci - Cast 1-1: Obecnd pravidla a pravidla
. pro pozemni stavby .
CSN EN 1993-1-1 Navrhovani ocelovych konstrukci, Cast 1-1: Obecna pravidla pro pozemni
stavby
CSN EN 1993-1-2 Navrhovani ocelovych konstrukci, Cast 1-2: Obecna pravidla - Navrhovani
5 konstrukci na Gtinky pozaru .
CSN EN 1995-1-1 Navrhovani drevénych konstrukci, Cast 1-1. Obecna pravidla - Spolecna
. pravidla a pravidla pro pozemni stavby
CSN EN 1996-1-1 Navrhovani zdénych konstrukci, Cast 1-1: Obecna pravidla pro pozemni
5 stavby - Pravidla pro vyztuzené a nevyztuzené zdéné konstrukce
CSN EN 1997-1 Navrhovani geotechnickych konstrukci - Cast 1: Obecna pravidla
CSN EN 1998-1 Navrhovani konstrukci odolnych proti zemétreseni — Cast 1: Obecna pravidla,
5 seizmicka zatizeni a pravidla pro pozemni stavby
CSN 73 6133 Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci
CSN 73 1001 Zakladova plda pod plo$nymi zaklady
CSN 73 3050 Zemné prace, VSeobecné ustanovenia
CSN EN 206 Beton - Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda
CSN EN 10080 Ocel pro vyztuz do befonu - Svafitelna befonafska ocel - VSeobecné
CSN EN 772-1 Zkusebni metody pro zdici prvky - Cast 1: Stanoveni pevnosti v tlaku
CSN EN 338 Konstrukéni drevo - TFidy pevnosti
3. UVAZOVANE ZATIZENi PRI NAVRHU NOSNE KONSTRUKCE

Uzitné zatizeni:
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— ODYENE PLOCRY oo 1,50 kN/m?

— SChOdISHE ..o 3,00 kN/m?

— balkony a terasy 3,00 kN/m?

= NEPFISTUPNE STFRCNY oo 0,75 kN/m?
Klimatické zatiZeni:

— snéhova oblast Il (charakteristickd hodnota pro snih na zemi)....oincriiiinnn. 1,50 kN/m?

— veétrna oblast Il (ZAKIAANT FYCHLOST) .o 25,0 m/s
Seizmické zatiZeni:

— referentni SPICKOVE ZPYCHLENT ..o ag=< 0,04g

Hodnota soucinu agS je mensi nez 0,05g. Jednd se o pFipad velmi malé seizmicity, kdy neni tfeba
dodrzovat ustanoveni CSN EN 1998.

L, GEOLOGICKE POMERY NA STAVENISTI A STAVEBNI JAMA

V misté stavby nebyl provedeny podrobny inZenyrsko-geologicky prizkum, predpokladd se béznd
jemnozrnna zemina F5 (ML MI) mékké konzistence dle zatfidéni predchazejici platné normy CSN 73 1001
Zakladova plda pod plo$nymi zaklady. Hrubé terénni dpravy nejsou pfedmétem navrhu.

5. POPIS KONSTRUKCE
5.1 ZaloZeni

Zakladové konstrukce jsou dle predpokladu provedeny jako betonové zakladové pasy. Zakladové
konstrukce zlstanou stavajici bez dprav. Nové zakladové konstrukce se nenavrhuji.

5.2 Svislé konstrukce - stény

Stény jsou dle predpokladu vyzdény z plnych resp. pritné dérovanych cihel CDm na vapenocementovou
maltu. Novéj$i pritky a stény jsou provedeny jako pérobetonové. Svislé nosné konstrukce zdstanou stavajici
bez dprav. Nové bude provedeno pouze zazdéni dvou dvefnich otvorl pomoci pérobetonovych tvarnic P3-500
na tenkovrstvou maltu. Tvarnice budou zdény na vazbu s presahem min. 100 mm, vzajemné spojovany
tenkovrstvou cementovou maltou. Z dlvodu umisténi v seismologicky exponovanéj$i oblasti budou maltovany
i styiné spary (plati pro hladké tvarnice). Pfi zdéni budou dodrzeny technologické pokyny vyrobce. Zazdivky
budou Fadné provazany se stavajicim zdivem napf. pomoci nerez kotevnich pasku.

Nad pritky budou osazeny systémové preklady Ytong NEP.

Ztuzujici vénec zlstane stavajici, novy se nenavrhuje.

5.3 Vodorovné konstrukce - strop
Nevyskytuji se, nové se nenavrhuji.

5.4 Konstrukce stfechy

Nenavrhuji se, zlstane stavajici feeni pultové stiechy. Do stiedniho plasté nebudou provedeny Zadné
zasahy.
55 Schodisté

Nevyskytuji se, nové se nenavrhuji.

5.6 Prostorova tuhost domu
Prostorova tuhost domu bude zajiSténa vzajemné kolmymi sténami, ztuzujicimi vénci v hlavé stén a
propojenim s konstrukci strechy — stavajici reseni.

6. NAVRHOVANE MATERIALY A VYROBKY

Zéklady:
Nenavrhuji se, zlstane stavajici reSeni.

Zdéné stény:
Zazdivky v nosnych sténach jsou navrzeny z porobetonovych tvarnic Ytong Klasik P3-500.
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Stropni konsftrukce:
Nenavrhuje se.

Zelezobetonové konstrukce:
Nenavrhuje se.

Lepené kotvy:

Tmely pro zalepeni kotev musi byt pouzity certifikované pro prislusny typ materialu, do kterého bude
kotveno. PFi jejich aplikaci musi byt bezpodminecné dodrzeny pokyny vyrobce (Hilti, Fischer), vyCisténi vrtu,
maximalni vlhkost podkladu, doby zpracovatelnosti a tvrdnuti vzhledem k teploté prostredi.

Max. utahovaci kroutici moment pro kotvu dle pokynu vyrobce (Hilti, Fischer).

Ocelové konsfrukce:
Nenavrhuje se.

Drevéné konstrukce:
Nenavrhuje se.

7. POZADAVKY NA VZHLED A POVRCHOVE UPRAVY

Povrchovd dprava konstrukci (vEéetné barevného odstinu vrchniho natéru) je stanovena
v architektonicko-stavebnim Feseni stavby.

Ocelové konstrukce budou mit protikorozni ochranu ochrannymi ndtérovymi systémy dle urcené korozni
stupné agresivity a dle (SN EN ISO 12944-5 dle tabulek A.

Drevéné konstrukce budou o$etFeny pFipravkem proti dfevokaznym houbadm a $kldcdm s hygienickym
atestem pro vnitFni prostredi.

8. POZADAVKY NA POSTUP PRACI A KONTROLU BEHEM PROVADENi

Montazni zajisténi jednotlivych konstrukci bude resit zhotovitel ve svych technologickych postupech.
Jedna se predevsim o montazni zajiSténi krovu, montazni podepreni stropu, navrh bednéni a leSeni.

Pri Fadném zajiSténi staveniSté a navrhu bezpecného technologického postupu nebudou sousedni stavby
provadénim stavby staticky ovlivnény.

Pfi provadéni hlavnich nosnych konstrukénich prvkli je nutné prizvat vidy pred zakrytim dané
konstrukce TDI alt statika a projektanta na kontrolu a odsouhlaseni. Toto se tykd predevsim kontroly
vjztuze Zelezobetonovych prvki, stropl, kontroly zakladové spéary, krovu, kotveni izolantl apod. O
provedenych kontroldch bude nasledné proveden zapis do SD.

Plan kontroly spolehlivosti konstrukci (stanoveni kontrol spolehlivosti konstrukci stavby z hlediska
jejich budouciho vyuziti) vychazi z platnych norem, zejména pak z CSN EN 1990 dle klasifikace konstrukci. V
ramci stavby se predpoklada pravidelna kontrola stavby investorem dle managementu spolehlivosti, kontrolni
prohlidky stavby stavebnim @radem definovaném v dokumentaci pro stavebni povoleni. Pred uvedenim
stavby do provozu je treba provést tzv. vychozi prohlidku konstrukce tak, aby bylo ovéreno konstrukéni
provedeni stavby, soulad s projektem a ovéreny pouzité materialy a postupy (certifikace, prohlaseni shody
apod.). V ramc nasledného vyuziti stavby s odkazem na planovanou a navrhovou Zivotnost je treba
definovat rozsah a Cetnost pravidelnych kontrol stavby tak, aby byla zajiSténa jeji plna funkénost, stabilita
a spolehlivost. Navrh téchto termind, rozsah a evidence prohlidek musi byt definovan majitelem
stavby/provozovatelem v tzv. provoznim radu stavby, tyto prohlidky musi byt v souladu s platnymi
predpisy.

Pro vystavbu budou pouZity béZné stavebni postupy, na tomto misté zdiraziujeme nutnost dodrZeni
zejména nasledujicich predpist:

Terénni dpravy:
Zemina pod podlahovymi deskami musi byt zhutnéna min. na E.r,= 25 MPa a musi byt splnéno Eeers/ Eeers
<21

Zemina okolo objektu, kde budou dilCi cesty atd., musi byt zhutnéna min. na Eur, = 40 MPa a musi byt
Splnéno Edgflz/ Edgfy1<2,1.
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Zakladani:

Zemina v zakladové spare musi byt chranéna pred nepriznivymi klimatickymi vlivy (mrazem a vodou) a
pred poskozenim tézkou tézebni technikou. Pokud vznikne pFi rozpojovani zeminy nerovné dno, nesmi byt
zarovnavano nakyprenou zeminou, ale pouze podkladnim betonem! Pokud bude zemina v zakladové spare
jakkoliv poSkozena, je nutno ji odtézit a nahradit plombou z hubeného betonu.

Protoze v misté stavby nebyl provedeny podrobny inZenyrsko-geologicky prizkum, jsou zaklady
navrhnuty na béznou jemnozrnnou zeminu F5 (ML MI) mékké konzistence dle zatFidéni predchazejici platné
normy CSN 73 1001 Zakladova plda pod plo$nymi zaklady.

Zakladova spara musi byt pred betonazi prevzata odbornou osobou.

Zakladova spara musi byt zalozena min. 40 cm do rostlého terénu (do Gnosné zeminy). Zaklady nesmi
byt zalozeny na navazce!

Zelezobetonové konstrukce: .

Je nutno upozornit na nutnost dodrzovani podminek oSetfovani a ochrany betonu podle CSN EN 206.

Pred betonazi musi byt radné oSetreny pracovni spary! Dale i pri rychlém tempu vystavby betonovych
konstrukci bude nutno dodrZet LhGtu min. 28 dni (v pFipadé nepfiznivych klimatickych podminek do doby
uréené autorem statické Casti projektu v ramci AD) pro ponechani bednéni (nebo alespon stojek bednéni)
vodorovnych konstrukci. Je nutno dbat na dostatecné kryti betonarské vyztuze.

VSechna ukladana vyztuz Zzelezobetonovych konstrukci musi byt prejimana odbornou osobou pred
betonazi. .

Nosné zakladové betonové konstrukce budou provedeny dle (SN EN 13670 Provadéni betonovych
konstrukci. ZB nosné konstrukce budou kontrolovany dle zatrfidéni konstrukce v inftervalu 5/10 let;
kontroluje se soulad konstrukce a predpokladli statického vypoitu (statické schéma, zatizeni, zmény v
pribéhu Zivotnosti) a stav konstrukce (trhliny, karbonatace betonu, poruSeni a koroze vyztuZe apod.).

Zdéné konstrukce:
Pro vystavbu zdénych konstrukci musi byt dodrzeny fechnologické predpisy vyrobce.
_Nosné zdéné konstrukce budou provedeny dle CSN EN 1996-2 Eurokéd 6: Navrhovani zdénych konstrukci
- (Cast 2: Volba materiall, konstruovani a provadéni zdiva. Zdéné nosné konstrukce budou kontrolovany dle
zatfidéni konstrukce v intervalu 5/10 let; kontroluje se soulad konstrukce a predpokladd statického
vypottu (statické schéma, zatiZeni, zmény v pribéhu Zivotnosti) a stav konstrukce (trhliny zdiva, vydroleni
malty, rozpad zdiva apod.).

Skladany strop:
Pro vystavbu skladaného stropu musi byt dodrzeny technologické predpisy vyrobce.

Drevéné konstrukce:
Drevo musi byt vysuseno na rovnovaznou vlhkost, nesmi byt pouzito dfevo nedostateiné vysusené!

Ocelové konstrukce: 5

Ocelové konstrukce budou provedeny dle CSN EN 1090-2 - Provadéni ocelovych konstrukci a hlinikovych
konstrukci - Cast 2: Technické pozadavky na ocelové konstrukce. V ramci navrhu, vyroby a montaze
ocelovych konstrukci musi byt tyto zaFazeny do skupin dle tzv. tFid nasledkd, kritérii pouZitelnosti a
kritérii vyrobni kategorie. Pfed uvedenim konstrukce do provozu musi byt provedena v souladu s CSN 73
2604 tzv. vychozi prohlidka. Ocelové konstrukce budou po dobu své Zivotnosti kontrolovany dle CSN 73
2604 - Ocelové konstrukce - Kontrola a ddrzba ocelovych konstrukci pozemnich a inzenyrskych staveb.
Cetnost kontrol, jejich zplsob a evidence je definovan platnou normou, kontroly musi ,navazovat” na tzv.
vychozi prohlidku konstrukce.

9, STANOVENiI PODMINEK PRO DALSi STUPNE PD

V dalSich stupnich projektové dokumentace budou navrzeny presné detaily, zejména:
- Podrobné vykresy tvaru nosnych konstrukci

- Podrobny navrh zalozeni objektu

- Vykresy vyztuze zelezobetonovych konstrukci

- Podrobny navrh spoji nosnych konstrukci

- Detaily drevénych a ocelovych konstrukci
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Zhotovitel provede ve svych technologickych predpisech navrh bednéni, montaznich podepreni a
zajisténi, navrh pracovnich spar a technologického postupu vCetné technologickych prestavek. Toto
predem vzdy nechd odsouhlasit projektanta a TDI. Na zakladé cenovych nabidek bude upFesnéno
materialové a konstrukini resSeni stropni konstrukce, schodiSté a stresni krytiny. Jednotlivé navrhy
budou vZdy odsouhlaseny projektantem a statikem. Pokud budou navrZeny odli$nosti od predpokladi
v PD (vét$i zatiZeni, vznik lokalnich bFemen apod.) je nutné PD upravit.

10. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVI PRI PRACI

Pri stavebnich pracich podle tohoto projektu je dodavatel povinen postupovat v souladu s vyhlaskou
¢.362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpetnost a ochranu zdravi pri praci na pracovistich
s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky, €¢.591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na
bezpeCnost a ochranu zdravi pri praci, ¢.361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pFi praci.
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